

Příloha č.2 Kritéria pro výběr projektů

Kritéria VĚCNÉHO HODNOCENÍ projektu

Kritéria věcného hodnocení	Referenční dokument sloužící k ohodnocení kritéria	Hodnocení	počet bodů
Technická připravenost projektu (Aspekt proveditelnosti)	Žádost a studie proveditelnosti	Žadatel má ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo k žádosti přiloží čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení)	5
		Žadatel nemá ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo nedoložil čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení).	0
Administrativní připravenost projektu (Aspekt proveditelnosti)	Žádost a studie proveditelnosti	Žadatel má ukončeno výběrové řízení a podepsanou smlouvu s dodavatelem.	5
		Žadatel nemá ukončeno výběrové řízení nebo podepsanou smlouvu s dodavatelem.	0
Součástí projektu je vybudování nebo rekonstrukce učeben se zaměřením na klíčové kompetence. (Aspekt efektivnosti a účelnosti)	Žádost a studie proveditelnosti	Součástí projektu je rekonstrukce nebo vybudování odborných učeben, laboratoří a dílen s vazbou na více než jednu z klíčových kompetencí: - komunikace v cizích jazycích - technických a řemeslných oborů - přírodních věd - práce s digitálními technologiemi.	10

		Součástí projektu je rekonstrukce nebo vybudování odborných učeben, laboratoří a dílen s vazbou právě na jednu z klíčových kompetencí: - komunikace v cizích jazycích, - technických a řemeslných oborů, - přírodních věd, - práce s digitálními technologiemi	5
Doba realizace projektu (Aspekt efektivnosti)	Žádost a studie proveditelnosti	Projekt bude zrealizován a závěrečná ŽOP bude podána do 31. 10. 2019	10
		Projekt bude zrealizován a závěrečná ŽOP bude podána do 31. 10. 2020	5
		Projekt nebude zrealizován a závěrečná žádost o proplacení podána ani do 31. 10. 2020	0
Projekt řeší bezbariérovost (Aspekt účelnosti)	Žádost a studie proveditelnosti	Projekt řeší bezbariérovost	10
		Projekt neřeší bezbariérovost/zařízení již bezbariérové je	0
Délka využití výstupů v roce (Aspekt Efektivnosti)	Žádost a studie proveditelnosti	Výstupy projektu jsou využitelné více než 9 měsíců v roce	10
		Výstupy projektu jsou využitelné více než 8 a méně než 10 měsíců v roce	8
		Výstupy projektu jsou využitelné více než 4 a méně než 9 měsíců v roce	5
		Výstupy projektu jsou využitelné více než 2 a méně než 5 měsíců v roce	3
		Výstupy projektu jsou využitelné méně než 3 měsíce v roce	0